

การแบ่งงานงานเงิน

โครงการโสตทัศนวัสดุ

จำนวน 1 งาน

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๒๖๖

กนกกิจ

๗

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
โครงการโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1.1 งานติดตั้ง

- ติดตั้งผนังเบาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฉนวนกันเสียงแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวพื้นแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู ป1 แล้วเสร็จ
- งานทาสีแล้วเสร็จ

1.2 งานอื่นๆ

- ทำรายงาน Daily Report จำนวน 3 ชุด ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจนถึงวันส่งงาน
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด 2 ภาพต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 1 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า (ถ้ามี)
- แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา**

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 60% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานไฟฟ้าและระบบเสียงตามสาย

- ย้ายเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ
- เดินสายไฟร้อยท่อแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟแล้วเสร็จ
- ติดตั้งปลั๊กไฟและเต้ารับแล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเบรกเกอร์ขนาด 15A แล้วเสร็จ

งานอื่นๆ

- ทำรายงาน Daily Report จำนวน 3 ชุด ตั้งแต่หลังจากวันส่งงานงวดก่อนจนถึงวันส่งงาน
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจํางวด ขนาด 2 ภาพต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 1 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจํางวด เช่น ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า (ถ้ามี)

แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา

พรธ
ทวงกิจ
ML