

งวดงานงวดเงิน

งานจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายปฐมวัย) จำนวน ๑ งาน

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๕๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานเตรียมการและงานรื้อถอน

- งานเตรียมการ แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานโครงสร้าง

- งานพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ

งานสถาปัตยกรรม

- งานผิวพื้น แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานประจำวัน (Daily Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป
(๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๕๐% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ

- งานเครื่องเล่นสื่อสร้างสรรค์และสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมพร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

งานทำความสะอาด

- งาน Site Clearing รอบพื้นที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานประจำวัน (Daily Report)
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีรูปถ่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป
(๒ รูปต่อหน้ากระดาษขนาด A๔)
- แก้ไข Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๖/๑๑/๖๓

โครงการ T-Form ๑๖/๑๑/๖๓

16/11/63